

## ***BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF***



## BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

AON N° 66 /2026/ORH/SM

**Objet : ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE  
RESEAU ELECTRIQUE DES BATIMENT S ADMINISTRATIFS DE SIEGE DE  
L'ORMVAH**

| N° Prix                           | Désignation des prestations                                 | Unités     | Quantités | Prix Unitaire<br>(Hors TVA)<br>en chiffres | Prix Total |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|
| <b>PHASE ETUDE</b>                |                                                             |            |           |                                            |            |
| 1                                 | <b>Mission I</b>                                            |            |           |                                            |            |
| 1.1                               | Diagnostic et avant-projet                                  | F          | 1         |                                            |            |
| 2                                 | <b>Mission II</b>                                           |            |           |                                            |            |
| 2.1                               | Etude du projet d'exécution                                 | F          | 1         |                                            |            |
| 2.2                               | Visa des plans d'exécution par le bureau de contrôle agréé. | Ens        | 1         |                                            |            |
| 3                                 | <b>Mission III</b>                                          |            |           |                                            |            |
| 3.1                               | Etablissement du DCE                                        | F          | 1         |                                            |            |
| <b>PHASE DE SUIVI DES TRAVAUX</b> |                                                             |            |           |                                            |            |
| 4                                 | <b>Mission IV</b>                                           |            |           |                                            |            |
| 4.1                               | Suivi, coordination et pilotage des travaux par ingénieur   | <u>H/J</u> | 17        |                                            |            |
| Total HT                          |                                                             |            |           |                                            |            |
| TVA (20%)                         |                                                             |            |           |                                            |            |
| Total TTC                         |                                                             |            |           |                                            |            |

Fait à ..... le .....  
Signature et cachet du concurrent

